

Ausschreibungformular LUBW 2021

Biotopverbundplan für die Kommunen Au am Rhein, Bietigheim, Durmersheim, Elchesheim-Iltingen, Steinmauern, Ötigheim

hier für die Gemeinde Steinmauern				
Preis-Leistungs-Verzeichnis (Version 02.1, 19.08.2021)				
Alle grün hinterlegten Felder sind auszufüllen.				
Für die Leistungen gelten folgende Stundensätze		Stundensatz (netto) in €		
Projektleitung		80,00		
Wissenschaftliche Mitarbeitende		70,00		
Technische Mitarbeitende		60,00		
Honorarberechnung Leistungen				
Leistungsposition (LP)	Leistungsbezeichnung	Zeitaufwand, Stundensatz	Zeitaufwand [h]	Betrag [€]
1	Zusammenstellung von Datengrundlagen und Abgrenzung des Bearbeitungsgebietes <i>* Terminteilnahme siehe Pos. 7</i>	Projektleitung	4,00	320,00
		Wiss. Mitarbeitende	16,00	1.120,00
		Techn. Mitarbeitende	8,00	480,00
		Summe LP 1 (Netto):	28,00	1.920,00
2	Auswertung von Datengrundlagen			
2.1	Auswertung der vorliegenden Biotopverbunddaten, ggf. Ergänzung und Plausibilisierung	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	12,00	840,00
		Techn. Mitarbeitende	24,00	1.440,00
2.2	Auswertung fachbezogener Planungen und Gutachten und Befragung von Gebietskennern	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	8,00	560,00
		Techn. Mitarbeitende	4,00	240,00
2.3	Anpassung der Zielartenliste	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	8,00	420,00
		Techn. Mitarbeitende	6,00	360,00
2.4	Ermittlung von Differenzflächen und Standortpotenzialen	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	8,00	560,00
		Techn. Mitarbeitende	8,00	480,00
2.5	Auswertung von Planungen anderer Fachrichtungen	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	8,00	560,00
		Techn. Mitarbeitende	6,00	360,00
2.6	Auswertung der Eigentumsverhältnisse	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	4,00	280,00
		Techn. Mitarbeitende	6,00	360,00
2.7	Ableitung von räumlichen Schwerpunktbereichen	Projektleitung	4,00	320,00
		Wiss. Mitarbeitende	4,00	280,00
		Techn. Mitarbeitende	6,00	360,00
2.8	Unterlagen zur Abstimmung der Schwerpunktsetzung und für Scoping bzgl. Erforderlichkeit / Umfang von Erfassungen <i>* Terminteilnahme siehe Pos. 7</i>	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	4,00	280,00
		Techn. Mitarbeitende	4,00	240,00
		Summe LP 2 (netto):	122,00	7.940,00
3	Geländebegehung			
3.1	vor-Ort-Überprüfung der für den Biotopverbund geeigneten Flächen, Ableitung des Handlungsbedarfs und Konkretisierung der Schwerpunkträume.	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	24,00	1.680,00
		Techn. Mitarbeitende	12,00	720,00
3.2	vor-Ort-Überprüfung der Fließgewässer und Suchbereiche für Auenentwicklung, Einschätzung Entwicklungspotenzial und Machbarkeit	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	12,00	840,00
		Techn. Mitarbeitende	8,00	480,00
3.3 Bedarfsposition	<i>Faunistische Erfassung gem. dem Ergebnis des Scopings.</i> <i>Abrechnung nach genehmigtem Zusatzaufwand. Eintrag nur wenn Bedarfsposition notwendig ist.</i>	Projektleitung	---	---
		Wiss. Mitarbeitende	---	---
		Techn. Mitarbeitende	---	---
Summe LP 3 (netto):			56,00	3.720,00
4	Bestandsplan			
4.1	Erstellung eines Bestandsplans (1:10.000)	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	4,00	280,00
		Techn. Mitarbeitende	24,00	1.440,00
Summe LP 4 (netto):			28,00	1.720,00
5	Maßnahmenkonzept			
5.1	Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes für den kommunalen Biotopverbund	Projektleitung	4,00	320,00
		Wiss. Mitarbeitende	16,00	1.120,00
		Techn. Mitarbeitende	4,00	240,00
5.2	Maßnahmenliste: Festlegung von flächenkonkreten Biotopverbundmaßnahmen in Abstimmung mit dem Biotopverbundbotschafter beim LEV und der Gemeinde	Projektleitung	4,00	320,00
		Wiss. Mitarbeitende	12,00	840,00
		Techn. Mitarbeitende	0,00	0,00
5.3	Erstellung eines Maßnahmenplans (1:10.000)	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	4,00	280,00
		Techn. Mitarbeitende	24,00	1.440,00
5.4	Erstellung von Maßnahmensteckbriefen in Abstimmung mit dem Biotopverbundbotschafter beim LEV und der Gemeinde Zu kalkulieren sind zunächst 10 Steckbriefe.	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	40,00	2.800,00
		Techn. Mitarbeitende	10,00	600,00
5.5 Bedarfsposition	<i>Erstellung weiterer Maßnahmensteckbriefe gem. Pos. 5.4</i> <i>je Steckbrief</i>	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	4,00	280,00
		Techn. Mitarbeitende	1,00	60,00
Summe LP 5 (netto):			123,00	8.300,00
6	Bericht und Dokumentation			
6.1	Erstellung eines Projektberichts	Projektleitung	4,00	320,00
		Wiss. Mitarbeitende	24,00	1.680,00
		Techn. Mitarbeitende	8,00	480,00
6.2	Erstellung der überarbeiteten Abgabefassung gem. dem Rücklauf zur Prüffassung (Text und Karten)	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	8,00	560,00
		Techn. Mitarbeitende	4,00	240,00
6.3	digitale Datenübergabe	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	0,00	0,00
		Techn. Mitarbeitende	4,00	240,00

6.4 Bedarfsposition	Optional:Aufbereitung der Daten zur Integration in ein kommunales Daten-System.	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	0,00	0,00
		Techn. Mitarbeitende	8,00	480,00
6.5 Bedarfsposition	Ausdruck: - Projektbericht (gebunden) - Maßnahmenliste (gebunden) - Steckbriefe (gebunden) - Karten (maßstabsgerecht, gefaltet) je Papierausfertigung	Pauschale		30,00
	Summe LP 6 (netto):		60,00	4.030,00
7	Beteiligung/Termine			
7.1	Beteiligung weiterer Akteure Abstimmung mit Fachbehörden: Pos. 1 Abstimmungstermin Bearbeitungsgebiet Pos. 2.8 Abstimmungstermin Schwerpunktsetzung / Scoping 3 Veranstaltungen zur Projektinformation in der Öffentlichkeit Es sind 5 Veranstaltungen mit jeweils 4 h Terminzeit zu veranschlagen, Organisation und Durchführung, Anfahrtszeiten sowie Vor- und Nachbereitung sind ebenfalls einzukalkulieren.	Projektleitung	8,00	640,00
		Wiss. Mitarbeitende	64,00	4.480,00
		Techn. Mitarbeitende	0,00	0,00
7.2	Termine zur Abstimmung mit dem Auftraggeber Es sind 3 Termine mit jeweils 2 h Terminzeit zu veranschlagen, Organisation und Durchführung, Anfahrtszeiten sowie Vor- und Nachbereitung sind ebenfalls einzukalkulieren.	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	12,00	840,00
		Techn. Mitarbeitende	0,00	0,00
7.3 Bedarfsposition	vor-Ort-Termin mit Flächeneigentümern und Gebietskennern bzw. i. R. der Öffentlichkeitsarbeit Es sind 2 Termine mit jeweils 4 h Terminzeit zu veranschlagen, Anfahrtszeiten sowie Vor- und Nachbereitung sind ebenfalls einzukalkulieren.	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	12,00	840,00
		Techn. Mitarbeitende	0,00	0,00
Summe LP 7 (netto):			96,00	6.800,00
8	Erste Umsetzungen			
8.1 Bedarfsposition	Auswahl und beratende Begleitung von zwei Umsetzungsmaßnahmen in Abstimmung mit Gemeinde, Biotopverbundbotschafter, UNB und lokalen Akteuren Abrechnung nach genehmigtem Zusatzaufwand. Für die Angebotswertung sind 16 h zu kalkulieren.	Projektleitung	0,00	0,00
		Wiss. Mitarbeitende	16,00	1.120,00
		Techn. Mitarbeitende	0,00	0,00
Summe LP 8 (netto):			16,00	1.120,00
Summe LP 1 bis 8 (netto)				35.550,00
Nebenkostenpauschale		5%	(Prozentzahl bitte ausfüllen!)	1.777,50
Summe (netto)				37.327,50
Mehrwertsteuer		19%	(19 Prozentzahl bitte ausfüllen!)	7.092,23
Gesamtsumme (brutto)				44.419,73

Bühl, 22.02.2022

Ort, Datum

Nm Sp.2

rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters